

A Dunakanyar SE által végzendő munkálatok részletezése, ütemezése

Az előzőekben beadott főösszesítőben szereplő érték nem egyezett a részletezés összegével. Ennek oka, hogy hibásan került feltöltésre a részletezés. A teljes és hibátlan költségvetést ezen hiánypótlás keretében mellékeljük.

Az épület külső részén található előtetők felújítása, a homlokzat átfestése a meglévő állapot szerint. A főbejáratként szolgáló nyílászáró cseréje, és egy hasonló nyílászáró beépítése a tárolóból.

Az épület központi, a pályákhoz legközelebb eső részének labdarúgó specifikus, a versenyeztetés igényeit szem előtt tartó belső átalakítása, mely által a befoglaló méret nem változik. Az épület legelső, központi helyen levő jelenleg közösségi térként funkcionáló helyiség átalakítása további öltözők kialakítása érdekében.

Részleteiben:

- meglévő belső építmények, burkolat, nyílászárók bontása
- Közlekedő kialakítás az épület további részén már meglévő folyosó csatlakozásaként, nyílászárók beépítésével
- 3 öltöző, valamint 1 vizesblokk helyiség kialakítása, térelválasztó falak építése, nyílászárók kiépítése új helyükön
- elektromos munkálatok, gépészeti munkák, (víz,- csatornaszerelés)
- új burkolatok készítése, falak és mennyezetek festése

Az épület hátsó részében található helyiség közösségi térként való használatának érdekében végzendő munkálatok.

Részleteiben:

- A közösségi tér külső megközelítésének érdekében 60 m² térburkolat készítése
- új burkolatok készítése, falak és mennyezetek festése
- elektromos munkálatok
- vizesblokk kialakítása, gépészeti munkákkal

A munkálatok során az egyes munkafázisok párhuzamosan zajlanak. A munkálatokhoz szükséges minden pénzügyi forrás a bankszámláinkon rendelkezésre áll. Az ebben a költségvetésben szereplő munkálatokat a Dunakanyar SE valósítja meg. A Szentendre VSE által elvégzendő munkálatokat a Szentendre VSE a részére kiküldött hiánypótlási felhívás alapján beadásra kerülő anyagban fogja részletezni.


Egervári Zsolt