A Dunakanyar SE dltal végzendd munkalatok részletezése, litemezése

Az elézéekben beadott fébsszesitében szereplé érték nem egyezett a részletezés Osszegével. Ennek
oka, hogy hibasan kerilt feltoltésre a részletezés. A teljes és hibatlan koltségvetést ezen hidnypotlas
keretében mellékeljuk.

Az éplilet kills@ részén talslhato el6tetdk feldjitasa, a homlokzat tfestése a meglévé allapot szerint.
A fébejaratként szolgald nyildszaré cseréje, és egy hasonlo nyilaszaré beépitése a tarolébol.

Az épiilet kdzponti, a palyakhoz legkozelebb esd részének labdarugé specifikus, a versenyeztetés
igényeit szem el6tt tarto belsd Atalakitisa, mely dltal a befoglald méret nem valtozik. Az épllet
legelsd, kozponti helyen levé jelenleg kozosségi térként funkcionalé helyiség atalakitasa tovabbi
Bltoz6k kialakitdsa érdekében.

Részleteiben:

- meglévé belsé épitmények, burkolat, nyilaszarok bontdsa

. Kozlekedd kialakitas az épiilet tovabbi részén mar meglévd folyoso csatlakozasaként,
nyildszarok beépitésével

- 3 8ltdz6, valamint 1 vizesblokk helyiség kialakitasa, térelvalaszto falak épitése, nyilaszarok
kiépitése uj helylikdn

. elektromos munkalatok, gépészeti munkak, (viz,- csatornaszerelés)

- j burkolatok készitése, falak és men nyezetek festése

Az épiilet hatsé részében taldlhaté helyiség kozosségi térként valé hasznalatanak érdekében végzendd
munkalatok.

Részleteiben:
. A kdzosségi tér kiilsé megkozelitésének érdekében 60 m2 térburkolat készitése -
0j burkolatok készitése, falak és mennyezetek festése
- elektromos munkalatok
. vizesblokk kialakitasa, gépészeti munkakkal

A munkalatok soran az egyes munkafazisok parhuzamosan zajlanak. A munkalatokhoz sziikséges
minden pénziigyi forrds a bankszamlainkon rendelkezésre all. Az ebben a koltségvetésben szerepld
munkslatokat a Dunakanyar SE valésitia meg. A Szentendre VSE altal elvégzend6 munkélatokat a
Szentendre VSE a részére kikildott hidnypotlasi felhivas alapjan beadasra kerillé anyagban fogja
részletezni.




