

## Bontási jegyzőkönyv

**Készült:** 2023. június 12. Szentendre Város Önkormányzat, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

**Jelen vannak:**

████████████████████ irodavezető  
████████████████████ referens

**Tárgy:** „Székelykapu állítása a Kálvária út végére” 2023. augusztus 14. határidővel.

Fenti témában az alábbi cégektől kért be ajánlatot a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, amelyre a következő árajánlatok érkeztek be:

**1. Név: Bálint Ferenc**

████████████████████  
██  
████████████████████  
████████████████████████████████  
████████████████████████████████

**Nem adott ajánlatot.**

**2. Név: SZÉKELYKAPUK KFT.**

████████████████████  
████████████████████████████  
████████████████████████████  
████████████████████████████████  
████████████████████████████████

**Késve adott be  
(3.840.200 Ft + ÁFA)**

**3.Név: Both László**

████████████████████  
██  
████████████████████  
████████████████████████████████  
████████████████████████████████

**3.200.000 Ft AA**

**4. Név: Aliment Com-Im-pex Gáspár SRL**

████████████████████████████████  
████████████████████████████████  
████████████████████  
████████████████████████████████

(5 méter széles)

**3.480.000 Ft + ÁFA**

**Egyéb megjegyzés, bírálati szempont:-----**

A beérkezett ajánlatok alapján összességében a legkedvezőbb a

**Both László**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*bruttó 3.200.000 Ft*

*Beérkezési idő: 2023. június 12*

[REDACTED]  
[REDACTED]

Kmf.

irodavezető

[REDACTED]  
[REDACTED]

pályázati referens